采购2022级部分专业硕士搬迁服务项目(搬运物资)需求预算
一、采购服务项目：2022专业硕士研究生物资搬运服务
[bookmark: _GoBack]二、服务时间：预计2023年9月9日―9月10日，历时约2天
根据学校工作方案安排如下：
	日 期
	[bookmark: OLE_LINK2]第一批
	数量
	第二批
	数量
	第三批
	[bookmark: OLE_LINK1]数量
	搬场车辆
	学生人数

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]
9号
	 上午
	8：30
	2辆车
	9：00
	[bookmark: OLE_LINK3]2辆车
	9：30
	2辆车
	       10辆车
	      122人

	
	
	第四批
	数量
	第五批
	数量
	
	
	
	

	
	
	10：00
	2辆车
	10：30
	2辆车
	
	
	
	

	
	[bookmark: OLE_LINK4]下午
	第一批
	数量
	第二批
	数量
	第三批
	数量
	搬场车辆
	学生人数

	
	
	13：30
	5辆车
	14：00
	6辆车
	14：30
	2辆车
	13辆车
	149人

	10号
	上午
	第一批
	数量
	第二批
	数量
	第三批
	数量
	搬场车辆
	学生人数

	
	
	8：30
	9辆车
	9：00
	3辆车
	
	
	12辆车
	153人

	[bookmark: OLE_LINK7]
	下午
	第一批
	数量
	第二批
	数量
	第三批
	数量
	搬场车辆
	学生人数

	
	
	13：00
	3辆车
	13：30
	4辆车
	
	
	7辆车
	90人

	合计：
	共需42辆
	514人


三、预算总价金额：73500.00元。
四、预算明细：
	预算车次
	车辆型号
	物资数量/车次
	预算单价
	预算总价

	42车次
	箱式货车
	12人×6箱/车次
	1750.00元/车次
	73500.00元


备注：以上搬场服务车次为预估值，搬场服务费用为包干价（包含车辆运输费、燃油费、通行费、停车费、搬运费、楼层费、税费等），按当天实际用车车次结算。 
五、搬场要求：将专业硕研究生物资由松江校区学生公寓指定房间搬至古北校区A、B、C、D、F、G楼指定房间实行门到门服务。
六、服务车辆型号：箱式货车(吨位不低于5吨)，确保核载预估算72箱货物。

                                                       后勤综合管理处 
                                                      2023年7月21日                      
